SMLOUVA O DiLO

na realizaci zakazky s ndzvem:

»Realizace hrubé stavby novostavby RD na poz. p.¢. 462/4

v k.u. Horni Jiretin“

uzaviend nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovenim § 2586 - § 2630 zikona
¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpisti (dale jen obéansky zdkonik) mezi:

Mésto Horni Jifetin
se sidlem:
Zastoupeni:

Osoba opravnéna jednat:

Opravnény zdstupce:

- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:
Bankovni spojent:

Cislo Gétu:

ICO:

dale jen ,Objednatel”

ELA-PLAST s.r.o.
se sidlem:
Zastoupeni:

1.
Smluvni strany

Potoéni 15/1, 435 21 Horni Jifetin
Ing. Vladimir Burt, starosta
Ing. Vladimir Buft, starosta

Ing. Vladimir Buft, starosta, +420 476 734 283, starosta@hornijiretin.cz
Ing. Vladimir Buft, starosta, +420 476 734 283, starosta@hornijiretin.cz
Komeréni banka, a.s.

2222491/0100

00265942 (neplatce DPH)

Na Pavlu 2191, 436 01 Litvinov
Ing. Du3an Belak - jednatel

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeného u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 12699
Opravnény zastupce: :

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:
Bankovni spojeni:

Ing. Dugan Belak — jednatel, tel: 605 226 026
Miroslav Berdnek, tel: 605 226 030
CSOB Litvinov :

Cislo uctu: 180422074/0300
ICo: 25025686

DIC: CZ25025686
dale jen ,Zhotovitel”

Dale také obecné jako ,,smluvni strany”

AL
Zakladnf ustanoveni
Smluvni strany se dohodly, Ze tento zdvazkovy vztah a vztahy z néj vyplyvajici se fidi zakonem &slo 89/2012 Sh.,
ob&anskym zakonikem, ve znéni pozdéjsich predpis(, a to podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich tohoto zakoniku.
Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele, na zakladé vyzvy k podéani nabidky zakézku

s nazvem ,,Realizace hrubé stavby novostavby RD na poz. p.é. 462/4 v k.G. Horni JiFetin® za podminek této smlouvy o

dilo. Rozsah pfedmétu dila je specifikovan v této smlouvé a v jejich pfilohach.

Zhotovitel je povinen mit uzaviené pojidténi proti skoddm zptisobenym jeho ¢innostf véetné moznych $kod pracovnikd -
(pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou dodavatelem tieti osobg), a to nejméné ve vysi nabidkové ceny v trovni

ve. DPH coby minimalniho limitu pojistné ¢astky. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na vyzadani objednateli
pfedloZit. Pojistnd smlouva, jejimi pfedmétem je platné a ucinné pojiiténi odpovédnosti za skodu zplisobenou
dodavatelem tfeti osobé musi byt udriovana v platnosti po celou dobu provadéni dila. Naklady na pojiténi nese
Zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cené.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze:

6.1.  jeodborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy,

6.2.  sefadné sezndmil s mistem realizace dila a se viemi dal3imi pozadavky objednatele uvedenymi v zaddvacich podminkach,
Objednatel vyslovné potvrzuje odpovédnost za spravnost a tplnost pfedané pfislusné dokumentace. P¥i dodatecné
projevene nespravnosti &i netplnosti pfedané dokumentace nebude ¢init odpovédnym zhotovitele.
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Pfedmét smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést stavebni ¢dst (hrubou stavbu) rodinného domu na vy3e uvedené parcele. Hrubd stavba
se provede podle provadéciho projektu zpracovaného Ing. Jindfichem Janouskem v 03/2022.
Pfedmét pInéni dale tvofi: .
a) predloZeni dokladi o nakladani s odpady dle zékona o odpadech

h) podrobna fotodokumentace stavby véetné popisu na nosici CD/DVD
c) doloZeni nezbytnych dokladil poZzadovanych k pfeddni a pfevzeti stavby

Pfedmét pInéni bude proveden v rozsahu a podle:
° provadéciho projektu
° polozkového rozpottu — soupisu praci zpracovaného projektantem a ocenéného zhotovitelem
o vyzvy k podani nabidky + zaddvaci dokumentace, resp. zadévacich podminek
Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli dohodnutou cenu.

V.
Vlastnictvi k dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je od poéatku objednatel.
Vlastnikem zafizeni staveniété, véetné véech pouzivanych strojd, mechanismG a daldich véci potfebnych k provedeni
dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeti 3kody na téchto vécech bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel je odpovédny za
svilj uskladnény a zabudovany material, vyrobky a zafizeni.
Smluvni strany se dohodly, #e zhotovitel od okamZiku pFevzeti stavenisté do dne pfedani dila a jeho prevzeti
objednatelem nese nebezpedi skody na zhotovovaném dile.

V.
Misto plnéni
Mistem realizace dila je Horni Jifetin, pozemek p.¢. 462/4 v k.4, Horni Jifetin.

VI.
Termin plnéni
Zhotovitel se zavazuje k Fadnému provedeni dila ve lhité:

Pfedani stavenisté: 05/2022
Zahajeni realizace: 05/2022
Ukonceni realizace : do 30.09.2022

Nejpozdéji k datu ukonceni realizace vefejné zakdzky bude zhotovitelem vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti
stavenisté podepsany odpovédnymi pracovniky obou smluvnich stran. '

Objednatel je opravnén od této smlouvy jednostranné odstoupit, pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve Ih(ité do
7mi kalendafnich dni ode dne pfedéni staveniété. Protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté podepsany zodpovédnymi
pracovniky obou smluvnich stran je nedilnou soucasti stavebniho deniku.

Zhotovitel je opravnén dokonéit dilo i pfed sjednanym terminem pfedani dila a objednatel je povinen dfive provedené
dilo pfevzit.

VIl.
Cena dila
Cena za provedené dilo dle €l. lll. této smlouvy o dilo ¢ini:
Cena bez DPH 2.599.507,26 K¢
DPH 15% 389.926,09 K¢
Cena vé. DPH 2.989.433,35 K¢

Cena podle &l. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle provadéciho projektu a v rozsahu soupisu stavebnich praci,
doddvek a sluzeb s vykazem vymér, pfedanymi objednatelem zhotoviteli v ramci vyzvy k poddni nabidky. V cené jsou
déle zahrnuty néaklady zhotovitele nutné pro vybudovéni, provoz a demontaz zafizeni stavenisté, vietné oploceni,
naklady spotiebované elektrické energie a vody béhem provadéni stavby, naklady vytyCeni stavebnich objektd, a
inzenyrskych siti opravnénym geodetem, pfi zahajeni realizace stavby, véetné pfipadné aktualizace stanovisek majitell
a spravcli siti, naklady na zkousky a revize, naklady na vyhotoveni dokladi k pfedéni dokoncené stavby, poplatky, jakoz
i jiné naklady nezbytné pro f4dné a Gplné zhotoveni dila. Cena dila zahrnuje i pfipadné geodetické zaméreni stavby.

V pfipadé, #e z rozhodnuti objednatele dojde ke sniZeni smluveného rozsahu dila, dojde ke sniZeni ceny uvedené v
&l. VII. odst. 1. této smlouvy. Naklady na ménépréace budou odeéteny z ceny podle &l. VII. odst. 1. této smlouvy ve vysi
souctu rozdilu veikerych odpovidajicich polozek v polozkovém rozpoltu stavby (Pfiloha €. 1). Ke sniZeni ceny dila
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dojde ve stejné stanoveném rozsahu rovné: v pfipadé, %e pfi vlastni realizaci dila bude poufito meni mnosstvi
materiall, neZ je stanoveno v polozkovém rozpoltu stavby, & nebudou provedeny préce, popf. budou provedeny
v mensim rozsahu, nei jsou stanoveny v poloZkovém rozpoctu stavby. O této zméné uzaviou smluvni strany dodatek k
této smlouvé.

Pro ocenéni pfipadnych vicepraci je stanoven tento zavazny zplsob ocefiovani — tam, kde nelze vyugit jednotkowych
cen z nabidky, budou pro stanoveni téchto cen vyuZivany ceny z pfisludnych katalogt URS, a.s., Praha, event. RTS a.s.
Brno platnych pro pfisludny rok vystavby a to v cenové Grovni platné v dobé realizace vicepraci, popf. nabidkou a
poptavkou v cenach k ukontenému datu....

Viceprace mohou nastat zejména v pfipadé, kdy:

a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c)  pii realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl

pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfirealizaci se zjisti skute¢nosti odligné od dokumentace pfedané objednatelem (neodpovidajici geologické Udaje, apod.)
Veskeré viceprace musi byt pfed jejich zahdjenim pisemné odsouhlaseny, a to co do specifikace zmén pfedmétu dila,
popf. zmény ceny dila & terminu. Zhotovitel nemd narok na cenu vicepraci, které zhotovitel provedl pred jejich
schvélenim.

V pfipadé, Ze cena vstupnich materidl( (prvkd) vzroste v pribéhu provadéni dila o vice jak 10%, m(Ze dodavatel
pfecenit pfedmétnou ¢ast dila na nové trini ceny platné v dobé vystavby objektu.

V pfipadé, Ze nékteré materidly nebudou na trhu dostupné, prodlou#i se termin provadéni dila o dobu dodaci Ihaty
materiald, popf. se pfedmétné materidly vyméni za nové s tim, ze budou pFecenény dle platnych cenika.

Vil

Platebni podminky
Splatnost faktury je 21 dni. Faktura musi splriovat naleZitosti dafiového dokladu ve smyslu zak. & 235/2004 Sb. o dani
z pfidané hodnoty.
Fakturace bude mésicni na zdkladé zjistovacich protokol( skute¢né provedeného mnoistvi praci a dodavek
potvrzenych TDI.
Konetna faktura bude zhotovitelem vystavena po piedani dila bez vad a nedodélkd vyplyvajiciho ze zépisu o odevzdani
a prevzeti dokonéeného dila.
Zhotovitel pfedlozi objednateli vidy nejpozdéji do 10. dne ndsledujiciho mésice soupis provedenych praci ocenény v
souladu se zpisobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5-ti
pracovnich dni ode dne jeho obdrZeni (nevyjadFi-li se ve stanovené Ihité, ma se za to, Ze se soupisem souhlasi).
Pokud objednatel zjisti u jakékoliv faktury, Ze se ve vyfakturovanych pracich vyskytuiji prace &i dodavky, které nebyly
provedeny nebo jsou provedeny svadami & nedodélky, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli vratit k oprave.
Tento opravnény postup objednatele vylucuje jeho prodleni.

IX.
Jakost dila
Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila vsouladu s platnymi pravnimi pfedpisy, podle schvalenych
technologickych postup( stanovenych platnymi ¢eskymi technickymi normami a bezpe¢nostnimi predpisy, v souladu se
soutasnym standardem u pouZzivanych technologii a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu
dila. DodrZeni kvality viech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé
vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 5 dnii ode
dne zjisténi vady nebo nedodélku.

X.

Stavenisté
Objednatel pfeda stavenisté, tj. prostor uréeny pro stavbu a zafizeni staveniité, nejpozdéji do terminu stanoveného
touto smlouvou pro zahajeni praci.
Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveniété, dodriovani bezpecnostnich,
hygienickych a poZarnich predpisi, véetné prostoril zafizeni stavenisté a bezpeénosti silniéniho provozu v prostoru
stavenisté.
Zhotovitel je povinen stavenisté zabezpetit proti vstupu a pohybu nepovolanych osob. Nositelem nebezpedi vzniku
Skody na stavebnim materidlu nebo na celé stavbé pfi realizaci stavby je zhotovitel, a to a# do doby pfedéni a prevzeti
celého dila objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje pribéiné udriovat na stavenisti pofadek a &istotu, na sv(ij naklad odstrafiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho &innosti ¢ doddvkou materidld, vyrobki, stroji a zafizeni pribéiné, vidy bez zbyteéného
odkladu poté, kdy tyto odpady a necistoty vzniknou, a to v souladu s pfislusnymi predpisy, zejména ekologickymi a o
likvidaci odpadd. Zhotovitel je povinen rovné? provadét pribézné gisténi prijezdnych komunikaci, pokud dojde k jejich
znecidténi provozem stavby.
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5. Zhotovitel se zavazuje po ukonéeni stavebnich praci provést zavéreény uklid a vycisténi staveniSté, pfijezdnych
komunikaci a pfipadnych dalsich ploch dotéenych v souvislosti se stavbou, a to nejpozdéji do 7mi kalendafnich dnd
ode dne sepsani zdpisu o pfedani dila.

Xl.
Provadéni dila
. Zhotovitel jako soutast realizace dila zajisti a provede na svij naklad a nebezpedi zejména nésledujici prace a ¢innosti:

1.1. Pfed zahdjenim realizace stavby:

1.1.1. oznadeni staveniité ve smyslu § 152 odst. 3 pism. b) zdkona & 183/2006 Sb., stavebniho zdkona, ve znéni pozdéjsich
predpisd, tj.:

e zidi a vyvési na viditelném misté u vstupu na staveniété Stitek s tdaji povoleni stavby (stavebni povoleni - £j., datum a
povolujici organ), o nazvu stavhy, o nazvu zhotovitele, o nazvu investora a o terminu dokongeni stavby; Stitek musi byt
chranén pred povétrnostnimi vlivy tak, aby Udaje na ném uvedené zlstaly &itelné po celou dobu vystavby s ponechanim
idajd uvedenych vyée do doby kolaudace stavby;

1.1.2.  vyty&eni viech podzemnich a nadzemnich siti a technickych zafizeni v uzemi stavby u pfisludnych vlastnik{ a spraved; fadné
oznateni a zabezpedeni siti a technickych zaFizeni proti poskozeni, ohroZeni provozu nebo zamezeni pfistupu k nim po celou
dobu vystavby, vyjadieni k existenci siti a zafizeni v zdjmovém tizemf stavby (déle jen doklady} pfeda objednatel zhotoviteli
ke dni pfedani a prevzeti stavenité;

1.1.3. dodrzeni podminek obsaZenych ve stanoviscich spravcd komunikaci, vlastniki a sprévcd dotenych siti a technickych
zafizeni, kterd jsou obsahem dokladd, pfedanych objednatelem zhotoviteli;

1.2. V pribéhu realizace stavby:

1.2.1. zfizeni napojeni na odbérna mista vody a el. energie s podruinymi méfidly véetné Ghrady za odbér medii, pocatecni stav
podruznych méfidel zhotovitel zapige do stavebniho deniku; napojeni na stavajici energie, vodu, el. zajistl objednatel a urdi
pfipojovaci mista.

1.2.2. zFizeni zafizeni staveniité obsahujici provozni, socidlni zafizeni vietné nezbytného vybaveni pro vykon zhotovitele,
technického dozoru investora, atd.;

1.2.3.  zajidténi bezpeéného piistupu a piijezdu k jednotlivym nemovitostem pfilehlych k mistu staveni3ts;

1.2.4. kontrolu dodriovani bezpe&nosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

1.2.5. zapisy do stavebniho deniku ¢itelng zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace provedeny, nebo
kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdjmu;

1.3. K prejimce stavby:

Zhotovitel pfed4 objednateli k pfejimacimu fizeni dokonéené stavby nasledujici:

1.3.1. seznam viech predanych dokladd;

1.3.2. atesty a doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobkd a materidlG (prohladeni o shodé) dle zakona ¢islo 22/1897 Sh., o
technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, véetné generdintho prohladeni zhotovitele o shodé
vyrobkd a materiald pouZitych k provedeni stavby;

1.3.3. protokoly o provedeni viech nezbytnych zkouek, atestd a revizi podle €SN, pravnich nebo technickych pfedpisd
vztahujicich se k pfedmétu dila a platnych v dobé provédéni a pfedéni dila, kterymi bude prokézéno dosaZenf pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila; .

1.3.4. kopie zéruénich listi dodanych vyrobkd, materidld a zafizeni v Eeském jazyce a jejich seznam s uvedenim termind platnosti
zéruky, potvrzeni o zarukach jinych dodavateld;

1.3.5. prohldéeni o shodé na stavbé pouZitych materiald, vyrobki a realizovanych dodavek;

1.3.6. navody a manualy k provozu a tidribé dodévek véetné protokolli o zadkoleni obsluhy jednotlivych technologickych dodavek
stavby se specifickymi terminy kontrol;

1.3.7. a ostatni doklady souvisejici s realizaci dila, které nejsou vy3e vyslovné uvedeny.

2. Zhotovitel je povinen se fidit rozhodnutimi vydanymi v priibéhu povolovani stavby a plnit viechny povinnosti z nich

vyplyvajici.

3.  Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelné — zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 3 pracovni dny pfedem,
k provéfeni kvality praci, jeZ budou dalim postupem pfi zhotovovéni dila zabudovéany, zakryty nebo se stanou
nepfistupné. Budou-li u t&chto praci zjistény nedostatky, budou zapsany do stavebniho deniku, pficemi zhotovitel je
povinen pied pokradovanim praci prokazat objednateli odstranéni zjisténych nedostatkd a zajistit si pisemny souhlas
objednatele k pokracovani praci. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu zhotovitele objednatel bez véznych divodi nedostavi,
mGZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Toto upozornéni viak musi byt objednateli dorugeno, jinak se ma za to,
e objednatel vyzvén nebyl. Pokud zhotovitel nesplni tuto podminku, vystavuje se nebezpeli provadéni sond do
zakrytych konstrukel tak, jak uréi povéfeny zastupce objednatele, a to na vlastni naklady zhotovitele i v tom pfipadé,
e nebude shleddno pochybeni v technologickém postupu. Neprovedeni sond na Zddost objednatele se povaiuje za
zavainé porudeni této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zajistit Fizeni a odborné vedeni stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zékona ¢. 183/2006 Sb., stavebniho
zdkona, v platném znéni odborné stavbyvedoucim a zastupcem stavbyvedouciho.

5. Kontrolni dny

Pro Utely fadné kontroly pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, a to v pravidelnych terminech dle

vzédjemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.
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Mimo pravidelné kontrolni dny pfedchazejicho bodu se miZe dle potfeb konat mimofadny kontrolni den, kdy
organizujici je povinen ozndmit viem ostatnim zGcastnénym termin jeho konani pisemné a nejméné tfi kalendarni dny
pred jeho kondnim.

Kontrolnich dnd jsou povinni se zdéastnit zastupci objednatele véetnd osob vykonavajicich funkci technického dozoru
investora a zastupci zhotovitele.

Vedenim kontrolnich dnii je povéfen objednatel.

Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery elektronicky prostiednictvim e-mailové posty pfeda viem
osobam, které se maji kontrolnich dnt zagastfiovat.

Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne do stavebniho deniku.

XIl.
Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, jeho? nedilnou soucasti bude zapis o pfedani a prevzeti
stavenisté,

Do stavebniho deniku zhotovitel zapide viechny skuteénosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména Udaje popisu a
mnoistvi provedenych praci a montazi, Gdaje o ¢asovém postupu dodavek, praci a jejich jakosti, divody pFerugeni praci
a dobu preruseni, a tdaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy a objednatelem. Povinnost vést stavebni
denik konci pfeddnim a prevzetim dila nebo jeho asti, pfipadné odstranénim posledni vady & nedodélku nachéazejicich
se v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény bez omezeni stavebni denik kontrolovat a k zapisim pfipojovat sva
stanoviska. Zhotovitel md povinnost kontrolovat stavebni denik pravidelné kazdy pracovni den zhotovitele.

Stavebni denik, jenZ bude v prabéhu pracovni doby k dispozici na stavbé v kancelafi stavbyvedouciho zhotovitele, musi
obsahovat:

- zdkladni list, v némz se uvadi nézev a sidlo objednatele, projektanta a zmény téchto tdajd,

- identifikacni Udaje stavby podle PROJEKTU,

- seznam predpoklddanych poddodavateld die nabidky zhotovitele na zakazku,

- ptehled smluv, véetné jejich dodatkd a zmén,

- seznam doklad(i a rozhodnuti, tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplInéni,

- zdpis 0 predani a pfevzeti stavenisté.

Denni zdznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva
oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o&islovany shodné s listy pevnymi. Zhotovitel bude objednateli pfedavat v
misté stavby prvni pripis dennich zdznamd.

Denni zéznamy bude Citelné zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly provedeny,
nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt vynechéna volna mista.
Zaznamy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy a nepovaiuji se za zménu smlouvy, ale mohou slouZit
jako podklady pro vypracovéni dodatk(i a zmén smlouvy. Ke zméné smlouvy mize dojit pouze uzavienim dodatku ke
smlouvé o dilo.

Xl
Pfedani dila
O pfedani dila bude sepsan zapis. Tento zapis sepi$e Zhotovitel a bude obsahovat:
- oznaéeni dila, oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
- tislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo v¢. tisel a dat uzavieni jejich dodatki, véetné celkové ceny dila véetné dodatki,
- zahdjeni a dokoné&eni praci na zhotovovaném dile,
- soupis pfipadnych vad a nedodélkd nebranicich fadnému uZivéni dila a termin jejich odstranéni,
- prohladeni objednatele, Ze dilo pfejima s vyhradami & bez vyhrad,
- datum a misto sepsani zapisu,
jména a podpisy zastupcd objednatele a zhotovitele,
- seznam pfedané dokumentace,
- soupis ndkladl od zahdjeni po dokonceni dila,
- termin vyklizeni stavenité,
- datum ukoneni zaruky na dilo (po odstranéni viech ptipadnych vad a nedod&lkd).
Objednatel mé prévo odmitnout dilo pfevzit, bude-li vykazovat zjevné vady a nedodélky, co? uvede v zapise spoleéné
s konkretizaci vytéenych vad a nedodélkii a stanovenim Ihdty k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen v objednatelem
stanovené Ih(té odstranit vytéené vady a nedodélky a teprve poté op&tovné objednatele vyzvat k prevzeti dila.
Po odstranéni viech vad a nedodélk(i uvedenych v zapise o pfedani dila bude stranami sepsan zdpis o tom, Ze
objednatel dilo prevzal bez vad a nedodélk.
Dilo se povaiuje za fadné spinéné ai predanim objednateli bez vad a nedod&lka. Objednatel ma prévo v zépise o
predani dila vyslovné uvést, 7e je dilo Fadné splnéno i v pfipadé existence drobnych vad a nedodélki. V pfipadg, ie se
pfi odevzdani dila projevi vady, které nebréni v uzivani dila a neohrozuji ¥ivot a zdravi lidi, objednatel dilo maZe pfevzit
s tim, ze v ,Zapise o odevzdani a pfevzeti dila“ budou stanoveny terminy odstranéni téchto vad.
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XIv.

Zaruéni podminky a odpovédnost za vady
Zhotovitel odpovida za tplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat provadécimu
projektu, platnym normam CSN, vztahujicim se k danému pfedmétu pinéni, standardim a podminkdm vyrobcd a
dodavatel material(i a vyrobkd, platnych v CR v dobé realizace dila.
Zhotovitel odpovida za vady, je? ma dilo v dobé pfedani, a za vady dila v zaruéni dobé. Za vady, které se projevily po
zaruéni dobé stavby, odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo poruseni jeho povinnosti. Odpovédnost
za vady se fidi pFislusnymi ustanovenimi Ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich pFedpisi.
Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost stavebni &sti dila 36 mésicl. Na dodavky technologického
charakteru se samostatnym zaruénim listem plati zaruka poskytnuta vyrobcem, min. v8ak v délce 24 mésicd.
Zaruéni doba zaéina plynout ode dne pfeddni a pfevzeti dila bez vad a nedodélkd, tj. bez vyhrad.
V piipadé, e objednatel uplatni v zéruéni dobé nérok z odpovédnosti za vady, zahaji zhotovitel prace na odstranéni
vad nebrénici uzivani dila do 10-ti pracovnich dni od oznameni vad a vadu odstrani do 10-ti pracovnich dnd od
nastoupeni (je-li to technologicky mozné nebo nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak). V pfipadé havarijni
vady (tj. vady branici uZivani dila) zahdji Zhotovitel prace na odstranéni vady ihned (nejpozdéji do 24 hodin) po
oznameni havarijni vady a prace provede ve lh(té stanovené pisemnou dohodou obou smluvnich stran.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady v rozsahu nezbytné nutném pro odstranéni reklamované

vady.

XV.
Odpovédnost za skodu
Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho &sti nese zhotovitel v piném rozsahu aZ do dne pfedani a
pfevzeti celého dila bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadi.
Zhotovitel je povinen udinit veskera opatieni potfebnd k odvraceni Skody nebo k jejich zmirnéni. V pfipadé pferuseni
realizace stavby provede zhotovitel vekera opatieni potfebnd k odvraceni $kody za Ghradu prokazatelnych nakladd.

XVI.

Sankéni ujednani
V pipadé prodleni zhotovitele se splnénim dila mé objednatel narok na smluvni pokutu ve vy3i 0,05% ze smluvené
ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve Ihaté splatnosti, je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli drok z prodleni ve vysi
0,05% z dluzné &astky za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.
V pipadé prodleni zhotovitele se spinénim terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zdruéni dobé, ma
objednatel narok na smluvni pokutu ve vy3i 100,- K& za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni a za kazdou vadu.

Smluvni pokuta je splatnd ve Ihité 30 dnli od doruceni vyzvy k zaplaceni.

XVIl.

Vy3si moc
Pro Gtely smlouvy se za okolnosti vy$i moci, které mohou mit vliv na sjednany termin dokonéeni stavby, povazuji
mimoradné, objektivné neodvratitelné okolnosti, znemoZiujici splnéni povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po
uzavieni této smlouvy a nemohou byt zhotovitelem odvraceny jako napf. Zivelné pohromy, stavky, valka, mobilizace,
povstani nebo jiné nepfedvidané a neodvratitelné udélosti. Za vy$3i moc nejsou povazovany nepfiznivé klimatické
podminky.
Smluvni strana, u ni¥ dojde k okolnosti vy$&i moci, a bude se chtit na vy33i moc odvolat v souvislosti s pInénim této
smlouvy, je povinna neprodlené pisemné doporu¢enym dopisem uvédomit druhou smluvni stranu o vzniku této
udélosti, jakoZ i o jejim ukonéeni, a to ve Ihtité nejpozdéji 7 kalendafnich dnd od vzniku a 7 kalendéfnich dnt od jejiho
ukonéeni. Nedodrzeni této lhiity ma za nasledek zanik prava dovolavat se okolnosti vy33i moci.
Povinnosti smluvnich stran dané touto smlouvou o dilo se po dobu trvani okolnosti vy33i moci dofasné pFerusuiji.
Pokud se plnéni této smlouvy o dilo stane nemozné vlivem zasahu vy$§i moci, smluvni strany se dohodnou na
odpovidajici zméné této smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni dila dodatkem k této smlouveé. Nedojde-li
k dohodé, je kterakoliv smluvni strana opravnéna jednostrannym prohlaenim zaslanym doporu¢enym dopisem druhé
smluvni strané odstoupit od této smlouvy.

XVIIIL.
Ostatni ujednani
Objednatel miZe od smlouvy jednostranné odstoupit v pfipadé nasledujicich podstatnych poruseni smlouvy, tj.:
a)  Zhotovitel je v prodleni s pinénim dila dle terminu v &. VI odst. 1 této smlouvy o vice ne? 1 mésic, pokud se zhotovitel
nedohodne s objednatelem na prodlouZeni terminu.
b)  Zhotovitel pii realizaci dila nerespektuje podminky vyplyvajici z provadéciho projektu a stavebniho povoleni.
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c)  Zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou, pravnimi pfepisy, technickymi normami ¢i nekvalitné a nesjednd
napravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skute¢nost opakované upozornén zapisem objednatele ve stavebnim
deniku.

d)  Bude-li zjisténo, Ze zhotovitel je v Upadku, bylo-li rozhodnuto o jeho insolvenci nebo je v likvidaci.

2. Objednatel i zhotovitel maji prévo odstoupit od smlouvy, zméni-li se po uzavieni smlouvy jeji zékladnf Géel, v disledku
podstatné zmény okolnosti, za nichz byla smlouva uzavfena nebo v pfipadé zasahu vyg&i moci.

3. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu
Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni
vrozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupent.

4. Odstoupeni od smlouvy je platné a Géinné dnem, kdy bude ozndmeni o odstoupeni doruéeno druhé smluvni stran
v souladu s touto smlouvou. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po obdrieni pisemného oznameni o
odstoupeni od smlouvy pfedat objednateli nedokonéené dilo, véetné véci, které opatfil, a které jsou soucdsti dila, a
uhradit pfipadné vzniklou skodu.

5. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy, kdy se smlouva rudi od pocatku, smluvni strany si vyslovné ujednaly, Ze v tomto
pfipadé objednatel provede naturdini restituci a nebude-li moZnd, uhradi zhotoviteli penézitou &astku ve wyii
odpovidajici pInéni pfedmétu této smlouvy v souladu s podminkami této smlouvy do odstoupeni od smlouvy, tj. o co se
objednatel obohatil.

6. Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

7. Zhotovitel nemize bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své pohledavky, prava & naroky
plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

8.  Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znéni této smlouvy respektovat dohody uzaviené objednatelem s odpovédnym
projektantem, jako osobou povéfenou vykonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovenim této
smlouvy, a dale s technickym dozorem investora a koordinatorem BOZP.

9.  Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki, které budou vzestupné
Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opradvnénymi zastupci smluvnich stran pied
zahdjenim plnéni.

10. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane net&innym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez
odkladu nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za
nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

11. Pisemnosti se povaZuji za dorucené i vpfipadé, Ze kterdkoliv ze smluvnich stran jeji doruceni odmitne & jinak
znemozni, a to desatym dnem po jejich odeslani.

IX.
Zavérectna ujednani

1. Tato smlouva nabyva tcinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel a

zhotovitel obdrzi po jednom vyhotoveni.

3. Vedkeré dodatky, pfilohy a pfipadna vedlejsi ujednani vyZaduji pisemnou formu.

4. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1 - Polozkovy rozpocet stavby

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem preletly, a ze byla uzaviena po vzajemném

projednani dle jejich pravé a svobodné vile urcité, vdiné a srozumitelné a jeji autentiénost stvrzuji svymi podpisy.

6. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

7. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této smlouvy a profilu zadavatele objednatele v souladu s piisluénou legislativou.

V Hornim Jifeting, dne: 02 % 2022 V Litvinové dne: : 02 [‘]E ZUZZ

Nl Samospravny “'\Lek
hl'ﬂ' HORNE 2R
& 00265942, Di('_.‘ CZ00265342
15, 435 43 Hornl Jietin
za Objednatele: : \‘fe"f ;g%‘igggm za Zhotovitele: - & ;-—G";’c;%
il pcd’ate!. na@hemifiretin.cz ELA-PL Tsro P

"= (= )
Na Paviu 2441, 436 01 Litvinov e
IC: 25025688, DIC: C226025686
Tel.: 605 226 034

Ing. Vladimir Buft Ing. Dudan Beldk
starosta mésta jednatel
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KRYCI LIST ROZPOCTU

. Rodinny dim 1, k.u. Horni Jifetin : i
Nazev stavby zména stavby pfed jejim dokonéenim i
ECO
Misto
ICO DIC
Objednatel Mésto Horni Jifetin, Potoéni 15, Horni Jifetin, 435 42
Projektant Ing. Jindfich Janou$ek
Zhotovitel ELA-PLAST s.r.o. 2502568 CZ25025686
Zpracoval
Rozpocet Cislo Dne CZ-CPV
06.05.2022 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.].
Rozpoétové ndklady v CZK
A |Zakladni rozp. naklady B |Doplrikové naklady C |Naklady na umisténi stavby
1 [HSV  |Dodavky 8 |Prace pfestas 0,00 13| Zafizeni stavenisté 0,00
2 Montaz 9 |Bez pevné podl. 0,00 14|Projektové prace 0,00
3 |PSV |Dodavky 10|Kulturni pamatka 0,00 15| Uzemni vlivy 0,00
4 Montaz 11 0,00 16| Provozni vlivy 0,00
5|"M" |Dodavky 17[Jiné VRN 0,00
6 Montaz 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (F. 1-8) 2 481 506,26 12|DN (F. 8-11) 19|VRN (¥. 13-18) 118 001,00
20[|HZS 0,00 21|Kompl. innost 0,00 22| Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel p D |Celkem bez DPH 2 599 507,26
s
DPH % Zaklad dané DPH celkem
p | snizena 15,0 2 599 507,26 389 926,09
zakladni 0,00 0,00
EL Cena s DPH 2 989 433,35
Na I3 wuz191 436 01 Lityif E |Pfipoéty a odpoé
IC: 26025685, DIC: CZ25¢55685 ROy poEty
Tel.: 60 505 226 0 Doda zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Horni Jifetin RD1
Objekt: Rozpodet
Objednatel: Mésto Horni Jifetin
Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o. Zpracoval:  Beranek Miroslav
Misto: Datum: 6.5.2022
e KCN | Kad polozky Popis MJ “’;r;‘l’;es:n‘” - dﬁj&ivé Cena celkem
PSV Prace a dodavky PSV 584 343,34
762 Konstrukce tesarské 49 396,32
Impregnace feziva proti dievokaznému hmyzu, houbam a
1 R 762083122  |plisnim macenim tfida ohroZeni 3 a 4 m3 2,115 1256,00 2 656,44
1,559+0,5+0,056 2,115
Soudet 2,115
Montaz latovani na stfechach jednoduchych sklonu do 60°
) R 762342214  |osoveé vzdalenosti do 360 mm m2 178,200 68,00 12 117,60
5,4*16,5"2 178,200
Soucet 178,200
3 605 60514114 fezivo jehliénaté lat impregnovana di 4 m m3 1,569 11 500,00 18 043,50
Montaz list trojuhelnikovych nebo kontralati na stfechach
4 R 762342441 sklonu do 60° m 216,000 16,00 3 456,00
20%5,4*2 216,000
Soucet 216,000
5 605 60514114 fezivo jehlicnaté lat impregnovana di 4 m m3 0,570| 1150000 6 555,00
Spojovaci prostredky krovi, bednéni, latovani,
6 R 762395000 |nadstie$nich konstrukci m3 2,139 1451,00 3103,69
1,569+0,57 2,139
Soucet 2,139
7 IR |7E‘>2521 104 |PoloZeni podlahy z hrubych prken na sraz |m2 2,000 115,00 230,00
Lavka v podkrovi
4*0,5 2,000
Soudet 2,000
8 |605  |60511022  [rezivo jehiignaté stredové smrk ti 33-100mm di 2-3.5m | m3 0,056| 1150000 644,00
2*0,028 0,056
Soucet 0,056
Presun hmot tonazni pro kce tesarské v objektech vdo 6
9 R 998762101 m t 1,261 2 054,00 2 590,09
763 Konstrukce suché vystavby 184 710,34
Montaz dievostaveb stresni konstrukce vdo 10 m z
10 R 763732113 |pfihradovych vaznikt konstrukéni délky do 9 m m 154,240 250,00 38 560,00
9,64*16 154,240
Soucet 154,240
11 612 612R1 Dodavka vazniku véetné impregnace m 154,240 626,00 96 554,24
MontaZ dievostaveb stie$ni konstrukce krokvi, vaznic,
12 R 763734112  |ztuZzidel a zavétrovani plochy do 150 cm2 m 139,200 91,00 12 667,20
Pozednice, pfesahy §titl, zavétrovani
(15+5,4+5,4+54+5 4+(14*2)+2 5+2 5)*2 139,200
Soucet 139,200
13 605  |60512130  |hranof stavebni Fezivo prurezu do 224cm2 dodl6m  |m3 1,559 11500,00 17 928,50
139,2*0,08*0,14 1,559
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Mnozstvi

Cena

&, KCN | Kéd polozky Popis MJ ety (sdnotkovd Cena celkem
Soucet 1,559
fezivo jehlicnaté bocni omitané § 80-160mm tl 23mm di 4-
14 605 60511093 6m m3 0,500| 11 500,00 5 750,00
Presun hmot procentni pro drevostavby v objektech v do 6 ‘
15 R 998763200 |m % 1802,776 7,35 13 250,40
764 Konstrukce klempirské 319 033,53
764111651.5 |Krytina stfechy rovne z taskowych tabuli SATJAM ROOF
16 R TJ Classic sklonu do 30° m2 178,200 1 020,00 181 764,00
5,4*16,5*2 178,200
Soucet 178,200
764211605.S |Oplechovani vétraného hiebene z oblych hiebenaci
17 R TJ SATJAM HRS PE 25 s vétracim pasem VPH r$ 400 mm |m 16,500 855,00 14 107,50
764212633.S |Oplechovani $titu zavétrnou listou SATJAM PE 25 r§ 250
18 R TJ mm - okapnice pod zavétrnou listou m 21,600 366,00 7 905,60
764212636.S |Oplechovani stitu zavétrnou listou SATJAM PE 25 r§ 500
19 R TJ mm m 21,600 529,00 11 426,40
5,4*4 21,600
Soucet 21,600
764212664.5 |Oplechovani rovné okapové hrany plechem SATJAM PE
20 R TJ 2515 330 mm m 33,000 399,00 13 167,00
16,5*2 33,000
Soucet 33,000
21 R 764213657 |Snéhovy rozrazec krytiny z Pz s povrchovou Upravou sada 10,000 4 416,00 44 160,00
Vétraci kominek izolovany s priichodkou na skladané
22 R 764316643  |krytiné z tadkovych tabuli s povrch tprav D 110mm kus 3,000 5134,00 15 402,00
764511602.8
23 R TJ Zlab podokapni pulkruhovy SATJAM NIAGARA 150 mm  [m 33,000 545,00 17 985,00
16,5%2 33,000
Soucet 33,000
764511642.S |Kotlik ovalny (trychtyfovy) pro podokapni Zlaby SATJAM K
24 |R TJ 150/100 mm kus 2,000 651,00 1302,00
764518622.S |Svody kruhové véetné objimek, kolen, odskoku SATJAM
25 R TJ NIAGARA priméru 100 mm m 9,000 908,00 8172,00
Presun hmot tonaZni pro konstrukce klempirské v
26 R 998764101 objektech vdo 6 m t 1,410 2 583,00 3 642,03
765 Krytina skladana 24 334,14
Krytina betonova - ochranny a vétravaci pas okapové
27 R 765123111 hrany m 33,000 81,00 2 673,00
28 R 76513522R  |Montaz stoupaci ploginy vinité krytiny délky do 1,0m kus 2,000 480,00 960,00
plosina stoupaci pro falcovane | skladane Al stfechy
29 553 55351097 250x800mm kus 2,000 1 200,00 2 400,00
MontaZ pajistné hydroizalaéni nebo parotésné kladené ve
30 R 765191023 sklonu pres 20° s lepenymi spoji na bednéni m2 178,200 51,00 9 088,20
folie kontaktn{ difuzné propustné pro dopliikovou
hydroizolacni vrstvu, trivrstva mikroporézni PP 130-
31 283 28329035 135¢g/m2 s integrovanou samolepici paskou m2 196,020 47,00 921294
1782*1.1 196,020
Soucet 196,020
766 Konstrukce truhlarskeé 6 869,00
32 R 766671021 Montaz stfe$niho okna do krytiny tvarované 55 x 78 cm kus 1,000 1 369,00 1369,00
33 611 611408R2 stfesni vylez Velux GVT 103 000 Z kus 1,000 5 500,00 5 500,00
Celkem 584 343,34
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Horni Jifetin RD1
Objekt: Rozpocet
Objednatel: Mésto Horni Jifetin
Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o. Zpracoval:  Beranek Miroslav
Misto: Datum: 6.5.2022
o KCN | Kéd polozky Popis MJ Mcr;?kz;rir\\n o d(ri:tr:(ivé Cena celkem
HSV Prace a dodavky HSV 883 672,39
1 Zemni prace 125 742,36
R 112101101  |Qdstranéni stromu listnatych pruméru kmene do 300 mm |kus 12,000 189,00 2 268,00
2 R 112201101 Odstranéni parezt D do 300 mm kus 12,000 392,00 4 704,00
3 R 121101102 | Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 100 m m3 45,000 46,00 2 070,00
15*20*0,15 45,000
Soucet 45,000
Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 3
4 IR 122201102  |objem do 1000 m3 m3 255,000 115,00 29 325,00
Bez odvozu a uleZeni na skladku
20*15*0,85 255,000
Soucet 255,000
5 R 122201109  |Priplatek za lepivost u odkopavek v horniné tf. 1 az 3 m3 255,000 38,00 9 690,00
Hioubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 100
6 IR 132201201  |m3 m3 92,820 524,00 48 637,68
Vykop ryh s prostorem pro bednéni
(15,1+15,1+7+7)*1,5*1 4 92,820
Soucet 92,820
Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v
7 IR 132201209  |horniné ti. 3 m3 92,820 34,00 3155,88
Vodorovné pfemisténi do 20 m vykopku/sypaniny z
8 R 162201101 horniny tf. 1 az 4 m3 92,820 41,00 3 805,62
Vodorovné pifemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z
9 R 162701105 |horniny tf. 1 az 4 m3 0,000 309,00 0,00
Pfiplatek k vodorovnému piiemisténi vykopku/sypaniny z
10 R 162701109  |horniny tf. 1 az 4 ZKD 1000 m pfes 10000 m m3 0,000 24,00 0,00
11 R 167101101 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 aZz 4 do 100 m3 m3 0,000 234,00 0,00
Hutnéni boki nasypl pro jakykoliv sklon a miru zhutnéni
12 R 171151101 svahu m2 300,000 46,00 13 800,00
Hutnéni podkladu v ploSe objektu
2015 300,000
Soucet 300,000
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu - zeminy a
13 R 171201211 kameniva na skladce t 0,000 252,00 0,00
Zasyp jam, 8achet ryh nebo kolem objektd sypaninou se
14 R 174101101 |zhutnénim m3 30,940 117,00 3619,98
Zasyp z vnéji strany zakladi
44.2*1 40,5 30,940
Soucet 30,940
15 R 174101102  |Zasyp v uzavienych prostorech sypaninou se zhutnénim |m3 11,550 404,00 4 666,20
Zasyp uvniti objektu
44,2*0,25+0,5 11,550
Soudet 11,550
2 Zakladani 534 732,08




c. KCN | Kad polozky Popis MJ r\ir;?;;rtr\]n e dﬁstr;ivé Cena celkem
Trativody z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D
16 |R 212755214  |100 mm bez loze m 94,000 53,00 4 982,00
Radon
(13*4)+(6*7) 94,000
Soudet 94,000
Zfizeni wrstvy z geotextilie v roviné nebo ve sklonu do 1:5 §
17 R 213141111 |do3m m2 195,980 21,00 4 115,79
2 vrstvy
13,9*7,05*2 195,990
Soudet 195,990
geotextilie netkana separacni, ochranna, filfracni,
18 693 69311088 drenazni PES 5009/m2 m2 225,389 43,00 9 691,73
195,99 * 1,15 225,389
Souéet 225,389
Podsyp pod zékladové konstrukce se zhutnénim z
19 R 271532212  |hrubého kameniva frakce 16 az 32 mm m3 14,699 1 748,00 25 693,85
Pod zakladovou desku
13,9%7,05*0,15 14,699
Soucet 14,699
Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim z
20 R 271532213  |hrubého kameniva frakce 8 az 16 mm m3 5,304 1702,00 9 027,41
Podklad pod pasy
442*1,2*0,1 5,304
Soucet 5,304
Zakladové desky ze ZB se zvySenymi naroky na prostredi
21 R 273322511 |tf. C 25/30 m3 24,764 4 600,00 113 914,40
15,1*8,2*0,2 24,764
Soucet 24,764
22 |R |273351121  |Zfizeni bednéni zakladovjch desek [m2 22.800( 517,00 11 787,60
(14,1+15,1+8,2+8,2)0,5 22,800
Soucet 22,800
23 R 273351122  |Odstranéni bednéni zakladovych desek m2 22,800 147,00 3 351,60
24 R 273362021 Vyztuz zakladovych desek svarovanymi sitémi Kari t 1,263| 80000,00 101 040,00
124,8*2*1,15%4,4*0,001 1,263
Soucet 1,263
Zékladové pasy ze 7B bez zvyenych narokl na prostiedi
25 |R 274321511 |tf. C 25/30 m3 7,956 4 600,00 36 597,60
44,2*0,6%0,3 7,956
Soucet 7,956
26 |R [274351121  [Zfizeni bednani zakladowych pasi rovného [m2 26460 412,00 10 901,52
(15,1+15,1+8,2+8,2+6,9+6,9+13,9+13,9)*0,3 26,460
Soucet 26,460
27 R 274351122 Odstranéni bednéni zakladovych pasl rovného m2 26,460 83,00 2 196,18
28 R 274361821  |VyztuZ zékladovych pasl betonarskou oceli 10 505 (R) t 0,332| 84 000,00 27 888,00
(44,2/0,3)*1,8%0,4*1,25*0,001 0,133
44,2*4*1,25*0,9*0,001 0,199
Soucet 0,332
Zakladova zed' tl do 500 mm z tvarnic ztraceného bednéni
29 R 279113156  |vCetn& vypiné z betonu tf, C 25/30 m2 44,400 2 651,00 117 704,40
(156,1+15,1+7,1+7,1)*1 44,400
Soucet 44,400
30 R 279361821 Vyztuz zakladovych zdi nosnych betonarskou oceli 10 505 |t 0,698| 80 000,00 55 840,00
44.4%4*2*1,25%0,9*0,001 0,400
44 4*4*1 1*0,9*1,1*0,001 0,193
44,4*4>0,6*0,9*1,1*0,001 0,105
Soucet 0,698
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. KCN | Kéd polozky Popis MJ hﬂg?;:’: e d(;zt?(iué Cena celkem
Upravy povrchii, podlahy a osazovani
6 vyplni 41 636,74
Vyrovnavaci cementovy potér tl do 40 mm ze suchych
31 R 632450133  |smési provedeny v plose m2 122,461 340,00 41 636,74
15,1*8,11 122,461
Soucet 122,461
8 Trubni vedeni 21 996,00
Kanaliza&ni potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tridy
32 |R 871265211 |SN4 DN 110 m 2,000 261,00 522,00
Montaz tvarovek z twrdého PVC-systém KG nebo z
33 R 877265211 polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110 kus 38,000 334,00 12 692,00
Obvod T
14 14,000
Obvod kooleno
4 4,000
Stred kfiz - 2xT
10*2 20,000
Soucet 38,000
34 286 2861135. koleno PVC 110x87° kus 4,000 130.00 520,00
35 286 2861142. odbocka plastova PVC 110/110/87° kus 34,000 243,00 8 262,00
998 Pfesun hmot 159 565,22
Pfesun hmot s omezenim mechanizace pro budovy v do 6
36 |R 998017001 |m t 190,185 839,00 159 565,22
PSV Prace a dodavky PSV 86 254,92
711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyniim 86 254,92
Provedeni izolace proti zemni vihkosti vodorovné za
37 R 711111001 studena natérem penetracnim m2 124,740 11,00 1372,14
124,74 124,740
Soucet 124,740
38 |111  |11163153  |emulze asfattova penetracni [iitr 55,200 55,00 3036,00
(124,74+13,26)*0,4 55,200
Soudet 55,200
Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena
39 |R 711112001  |natérem penetratnim m2 13,260 23,00 304,98
44,2°0,3 13,260
Souctet 13,260
Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim
40 R 711141559 vodorovné NAIP m2 249,480 110,00 27 442 80
124,74*2 249,480
Soucet 249,480
pas asfaltovy nataviteiny modifikovany SBS tl 4,0mm s
viozkou ze sklenéné tkaniny a spaliteinou PE foli nebo
41 628 62853004 jemnozrmny mineréinim posypem na hornim povrchu m2 317,400 160,00 50 784,00
Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim
42 R 711142559 svislé NAIP m2 26,520 125,00 3 315,00
13,26*2 26,520
Soucet 26,520
Celkem 969 927,31
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Horni Jifetin RD1
Objekt: Rozpocet
Objednatel: Mésto Horni Jifetin
Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o. Zpracoval:  Beranek Miroslav
Misto: Datum: 6.5.2022
& KCN | Kéd polozky Popis MJ Nlr;?::rt:l e dig::(ivé Cena celkem
HSV Prace a dodavky HSV 19 418,00
1 Zemni prace 19 418,00
Hloubeni jam ru€énim nebo pneum nafadim v
1 R 131203102  |nesoudrznych horninach tf. 3 m3 7,000 1133,00 7 931,00
Kanalizace 5x, chranicka 2x
711 7,000
Soucet 7,000
Vodorovné pifemisténi vykopku z horniny tf. 1 aZ 4
2 R 162201211 stavebnim koleCkem do 10 m m3 7,000 133,00 931,00
Obsypani potrubi ruéné sypaninou bez prohozeni sitem,
R 175111101 uloZenou do 3 m m3 7,000 544,00 3 808,00
4 583 58337308 Stérkopisek frakce 0/2 t 14,000 482,00 6 748,00
7*2 14,000
Soucet 14,000
PSV Prace a dodavky PSV 9 960,00
721 Zdravotechnika - vnitini kanalizace 9 960,00
5 R [721173401  [Potrubi kanalizazni z PVC SN 4 svodné DN 110 [m 6,000 42000 | 2 520,00
Chranicka elektro, voda
2*3 6,000
Soucet 6,000
6 |R |721 173402  |Potrubi kanalizaéni z PVC SN 4 svodné DN 125 Im 15,000 496,00 7 440,00
5*3 15,000
Soucet 15,000
Celkem 29 378,00
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Horni Jifetin RD1
Objekt: Rozpocet

Objednatel: Mésto Horni Jifetin
Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o0. Zpracoval:  Beranek Miroslav
Misto: Datum: 6.5.2022
¢. | KeN | Kod polozky Popis MJ “’lr;‘l’;:;;” & d(r:}z:;(?)vé Cena celkem
HSV Prace a dodavky HSV 540 989,69
3 Svislé a kompletni konstrukce 337 712,68
Zdivo jednovrstvé z cihel brousenych pfes P10 do P15 na
1 R 311235491  |zdici pénu tl 380 mm m2 100,828 1920,00 193 589,76
Plocha obvodového zdiva
(15+15+8,1+8,1)*2,75 127,050
Otvory odpocet
-1,25*1,00 -1,250
-1,25%1,25 -1,663
-0,75*0,75*3 -1,688
-3*2,15*2 -12,900
-1,75%1,25%3 -6,563
-1,05*2,15 -2,258
Soucet 100,828
317168022.W
2 R NR Preklad plochy Porotherm KP 14,5 dl 1250 mm kus 5,000 446,00 2 230,00
317168025.W
3 R NR Preklad plochy Porotherm KP 14,5 dl 2000 mm kus 2,000 635,00 1270,00
317168051.W
4 R NR Preklad vysoky Porotherm KP 7 dl 1000 mm kus 12,000 437,00 5 244,00
317168053.W
5 R NR Preklad vysoky Porotherm KP 7 dl 1500 mm kus 12,000 633,00 7 596,00
317168056.W
6 R NR Preklad vysoky Porotherm KP 7 dl 2250 mm kus 12,000 1120,00 13 440,00
317168061.W
7 R NR Preklad vysoky Porotherm KP 7 dl 3500 mm kus 8,000 1883,00 15 064,00
342244251.W|Pricka z cihel Porotherm 14 Profi Dryfix P10 na zdici PUR
8 R NR pénu tloudtky 140 mm m2 110,522 860,00 95 048,92
(2,2+1,5+7,25+6,15+3,6+3,6+2,94+1,45+7,34+2 05+2,06
+2,05)*2,9 122,322
Odpocet otvort
-0,7*2*2 -2,800
-0,8*2*3 -4,800
-0,7*2*3 -4,200
Soucet 110,522
9 ]R |342291 121 Ukotveni pricek k cihelnym konstrukcim plochymi kotvami [m | 30,000 141,00 l 4 230,00
10*3 30,000
Soucet 30,000
4 Vodorovné konstrukce 86 712,53
417238213.W|Obezdivka vénce jednostranna véncovkou POROTHERM
10 R NR v pres 210 do 250 mm v&etné polystyrenu tl 100 mm m 46,200 326,00 15 061,20
48,2 46,200
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c. KCN | Kéd polozky Popis MJ I\ir:l}:;z' B dﬁstizvé Cena celkem
Soucet 46,200
[ |r [417321515  [ztuzujici pasy a vénce ze 7B . C 25/30 [m3 | 2541] 460000 | 11 688,60
46,2%0,22%0,25 2,541
Soucet 2,541
[ 12 [R [417321515.1 |Ztuzujici pasy a vénce ze 7B 7. C 2530 [m3 | 0633] 460000 | 2911,80
Na pfi¢kach
42,18*0,15*0,1 0,633
Soucet 0,633
[ 13 [r 417351115 |zfizeni bednéni ztuzujicich véncu Im2 | 23100] 46000 | 10 626,00
46,2*0,5 23,100
Soucet 23,100
[ 14 |R [417351115.1 [zfizeni bednéni ztuzujicich vénca [m2 [ 25308 46000 | 1164168
42,18*0,3*2 25,308
Souéet 25,308
15 R 417351116 Odstranéni bednéni ztuzujicich v&ncu m2 23,100 106,00 2 448,60
16 R 417351116.1 |Odstranéni bednéni ztuzujicich véncl m2 25,308 106,00 2 682,65
17 R 4173681821  |Vyztuz ztuZujicich pasl a véncil betonafskou oceli 10 505 |t 0,293| 84 000,00 24 612,00
(46,2/0,2)*1*0,4*1,1*0,001 0,102
46,2*4*1,15*0,9*0,001 0,191
Soucet 0,293
18 R 417361821.1 |Vyztuz ztuZujicich pasl a véncu betonarskou oceli 10 505 |t 0,060| 84 000,00 5 040,00
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 32 600,00
MontaZz leSeni fadového ramového lehkého zatizeni do
19 R 941211111 200 kg/m2§do0,9mvdo10m m2 200,000 45,00 9 000,00
(17+17+8+8)*4 200,000
Soudet 200,000
Priplatek k leSeni radovému ramovému lehkému § 0,9 m v
20 R 941211211 |do 25 m za prvni a ZKD den pouZiti m2 9 000,000 2,00 18 000,00
200 * 45 9 000,000
Soucet 9 000,000
Demontaz le$eni fadového rdmového lehkého zatizeni do
21 R 941211811 200 kg/m2§do0,9mvdo10m m2 200,000 28,00 5 600,00
998 Pfesun hmot 83 964,48
[ 22 |R [998018001  [Presun hmot ruéni pro budovy v do 6 m [t | 56,352| 1490,00 | 83 964 48
PSV Prace a dodavky PSV 356 867,93
711 lzolace proti vodé, vihkosti a plyniim 19 468,68
Izolace proti zemni vihkosti nopovou félii s textilii svisla,
23 R 711161223 nopek v 9,0 mm m2 64,680 301,00 19 468,68
K terénu
46,214 64,680
Soudet 64,680
713 Izolace tepelné 58 045,35
Montéz izolace tepelné stén prichycenim dréty rohozi,
24 R 713131121  |pas(, dilcl, desek m2 16,863 85,00 1433,36
Vénec
46,2*0,25 11,550




(o KCN | Kéd poloiky Popis MJ n'ig?:‘;: e dﬁci?(ivé Cena celkem
Preklady
21,25%0,25 5313
Soucet 16,863
deska z polystyrénu XPS, hrana rovna, polo ¢i pero
25 |283 28376371  |drazka a hladky povrch 7=0,034 t 80mm m2 19,680 470,00 9 249,60
Montaz izolace tepelné stén a zakladu lepenim celoplo$né
v kombinaci s mechanickym kotvenim rohoZi, pasu, dilcu,
26 |R 713131143 |desek m2 55,440 239,00 13 250,16
46,212 55,440
Soucet 55,440
deska z polystyrénu XPS, hrana rovna, polo &i pero
27 |283 28376372  |drazka a hladky povrch ?=0,034 t/ 100mm m2 58,212 586,00 34 112,23
55,44 * 1,05 58,212
Soucet 58,212
766 Konstrukce truhlaiské 279 353,90
Montaz plastovych oken plochy pfes 1 m2 oteviravych
28 |R 766622131  |wysky do 1,5 m s ramem do zdiva m2 11,064]  1014,00 11218,90
1,251 1,250
0,75*0,75%3 1,688
1,25*1,25 1,563
1,751,253 6,563
Soudet 11,064
| 290|611 [6114005R1 |okno plastove otevirave/sklopné 1,25x1,00m [m2 1,000 570,00 8 570,00
Vypis prvka PSV 02
1 1,000
Soudet 1,000
| a0 617 [67714005R2 |okno plastové otevirave/skiopné 1,25x1,25m [m2 1,000] 912800 912800 |
Vypis prvku PSV 02
1 1,000
Soucet 1,000
[ 31 |6711  [6774005R3 |okno plastove oteviraverskiopne 1,75x1,25m [m2 3,000 1062800 31.884,00
Viypis prvka PSV 03
3 3,000
Soucet 3,000
| 32 |611  [6714005R4 |okno plastove oteviravé/skiopné 0,75x0,75m [m2 3000| 409500 12 285,00
Vypis prvki PSV 01
3 3,000
Soucet 3,000
[ 33 [r |76664213R6 [Monta balkénovych dvefi véetng ramu do zdiva [kus 1,000|  6200,00 620000 |
Vypis prvki PSV 04
1 1,000
Soucet 1,000
| 34 |6717  |67114005R6 |stena balkonova 3000x2135 PSV 04 |m2 1,000| 96 056,00 96 056,00
Vypis prvki PSV 04
1 1,000
Soucet 1,000
[ 35 [r |76664216R7 |Monta balkonovych dvefi véetné ramu do zdiva [kus 1,000] 4 900,00 4 900,00
\ypis prvki PSV 05
1 1,000
Soucet 1,000
[ 36 617 [6114005R7 |stena baikonova 3000x2135 PSV 05 [m2 1,000| 70 970.00 7097000 _|

Vypis prvku PSV 05
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¢ | keN | ked polozky Popis MJ Nl';f;:;‘l" . dgs&ivé Cena celkem
1 1,000
Soucet 1,000
Montaz vchodovych dvefi jednokfidlovych bez nadsvétliku

37 R 766660411  |do zdiva kus 1,000 2 810,00 2 810,00
Vypis prvki PSV 5/P
1 1,000
Soucet 1,000
dvefe plastové vchodové jednokfidlove Vypis prvki PSV

38 553 5534124R8 |02 kus 1,000 23297,00 23 297,00
Vypis prvkl PSV 5/P
1 1,000
Soucet 1,000
Presun hmot procentni pro konstrukce truhlarske v

39 |R 998766201 |objektech vdo 6 m % 2 750,004 0,74 2 035,00
Celkem 897 857,61
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Horni Jifetin RD1
Objekt: Rozpocet

Objednatel: Mésto Horni Jifetin
Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o. Zpracoval:  Beranek Miroslav
Misto: Datum: 6.5.2022
: " . Mnozstvi Cena
¢ KCN | Kéd polozky Popis MJ callarh fedrioov Cena celkem
VRN Vedlejs$i rozpoctové naklady 118 001,00
Prazkumné, geodetické a projektové
VRN1 prace 26 000,00
1 |r 012103000 |Geodetické prace pfed vystavbou kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
2 R 012303000 Geodetické prace po vystavbé kpl 1,000 9 000,00 9 000,00
3 R 012403000 |Kartografické prace kpl 1,000( 10 000,00 10 000,00
4 R 013254000 |Dokumentace skuteéného provedeni stavby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
VRN3 Zafizeni stavenisté 32 000,00
5 R 032103000 |Naklady na stavebni bunky kpl 1,000 8 000,00 8 000,00
6 R 032903000 |Naklady na provoz a Udrzbu vybaveni stavenidté kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
7 R 033103000 |Pfipojeni energii kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
8 R 033203000 |Energie pro zafizeni staveni§té kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
9 R 034103000 |Oploceni stavenisté kpl 1,000{ 10000,00 10 000,00
10 R 039103000 |Rozebrani, bourani a odvoz zafizeni stavenisté kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
VRN4 InZenyrska €innost 1,00
[ 11 |r [043154000  [Zkousky hutnici [kpl | 1,000] 100 | 1,00
VRN9 Ostatni naklady 60 000,00
[ 12 |r [094002000  [Ostatni nakiady souvisejici s vystavbou [kol... | 1,000 6000000 | 60 000,00
Celkem 118 001,00
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